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Chapitre 1 : GENERALITES 
 
1 .1 – Présentation 
Le présent CCTP a pour objet de définir les prestations incombant au lot GROS ŒUVRE et 
de permettre aux entreprises consultées d’établir leur proposition sans aucune restriction, ni 
réserve pour le projet de réaménagement de bureaux dans les locaux existants de la 
Maison « Levecq » – 22 rue de Verdun à Maubeuge 
La connaissance du CCTP comporte celle de la Note Commune et des autres corps d’état. 
 
 
1. 2 – Conditions générales de remise des offres 
Il est demandé au soumissionnaire de justifier de références en rapport avec la nature des 
travaux à réaliser. 
Il est précisé qu’aucune demande de travail supplémentaire visant à augmenter le montant 
forfaitaire ne sera reçue. 
 
 

1.3 Travaux préparatoires 
1.3.1 Etudes préliminaires 
L'entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais requis, tous les documents et dossiers 
d'ordre techniques, administratifs, économiques etc.., qui lui seront demandés pour les 
besoins du Maître de l'ouvrage, ou du Maître d'œuvre, ou autre intervenants concernés 
par l'opération. 
La non fourniture de ces documents entraînerait l'application de pénalités prévues au 
CCAP, au CCTP, au CCTC, ou au PGC, sans autre forme de procédure. 
L'établissement ou la production de documents spécifiques à la nature des travaux 
envisagés pourraient être nécessaires, sans qu'ils soient pour autant mentionnés au 
présent dossier. L'entrepreneur, de par son devoir de conseil, en indiquera la nature et le 
montant des frais. 
 
1.3.2 Pièces administratives 
Dossiers réglementaires 
D.I.C.T. Démarches auprès des services concédés 
Autorisations Démarches auprès des Services techniques Eventualité de Taxes de voirie 
PPSPS Opération de catégorie 2 
D.I.U.O. Fourniture de notices, ou autres documents pour le dossier des 
interventions ultérieures sur l'ouvrage. 
Gestion et pilotage du chantier compris planification 
 
1.3.3 Etudes Techniques 
Plans d'études 
Plans EXE Les plans d'exécution sont à la charge de l'entreprise 
Plans Béton Les plans structures seront établis par un BET agréé 
Plans d'installation de chantier 
Plan de cantonnement, stockage, préparations etc 
Plan de circulation 
Plans des ouvrages exécutés et de récolement 
D.O.E. Remise du dossier en fin de travaux 

 
1.4 Installation de chantier  
1.4.1 Signalisation 
Panneau de chantier réglementaire (circulaire 75-88 du 03.06.75) 
Confection et repliement d'un panneau selon modèle du Maître d'œuvre panneau désignant 
la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre ainsi que les différents intervenants panneaux 
individualisés des entreprises 
Panneaux de Sécurité 
panneaux "Chantier interdit au Public" en nombre suffisant 
panneaux "Port du casque obligatoire" 
panneaux routiers "Danger" ou "Attention travaux" 
 
1.4.2 Clôture de chantier 
Fermeture autour de la zone de cantonnement et stockage 



 
1.4.3 Bureau de chantier 
Le bureau de chantier sera installé pour toute la durée du chantier Il pourra être transféré 
selon avancement des travaux. 
Il sera prévu une table sur tréteaux et des chaises un moyen de chauffage et l'éclairage une 
armoire pour les dossiers panneaux d'affichage 
Le chef de chantier disposera d'un téléphone portable (sécurité accident) ou un téléphone 
provisoire sera installé sur chantier 
 
Nettoyage du chantier 
Nettoyage périodique 
le chantier sera nettoyé en permanence en fonction de la production des gravats qui ne 
devront jamais encombrer les lieux de travail. 
En cas d'utilisation de bennes à gravats, l'entrepreneur de gros 0euvre gérera l'utilisation des 
bennes mises à disposition sur le site pour les autres entreprises et en négociera les frais 
directement avec lesdits utilisateurs 
Nettoyage des voiries : nettoyage permanent des voiries du domaine public aux abords du 
chantier  
Nettoyage de réception : repliement du matériel et nettoyage complet de fin de travaux 
 
1.4.4 Branchements de chantier 
Eau potable 
compteur provisoire et consommations 
point de puisage pour les besoins communs 
Electricité 
compteur provisoire et consommations 
 
1.5 Travaux divers 
1.5.1. Remise en état des abords 
Réparations sur le domaine public 
remises en état au droit des accès chantier 
Remodelage des terrains en fin de travaux sur toutes les zones où l'entreprise est intervenue 
pour ses installations de chantier, voiries provisoires, aires de stockage etc… 
 
1.5.2 Sécurité 
L'entrepreneur mettra en œuvre tous les moyens pour respecter les règles de sécurité et de 
prévention. 
Notamment : 

- les moyens de protections collectives sur les trémies 
- les passerelles sur tranchées ou accès à l'édifice ou aux bennes 
- les filets de garantie etc.. 

 
 - DTU 59.1 d'octobre 94 - Travaux de peinture des bâtiments 
 - DTU 59.2 de mai 93 - Revêtements plastiques épais sur béton et enduits à base de 
 liants hydrauliques, et les divers documents qui y sont cités.  
- DTU 42.1 - Réfection des façades en service par revêtement d'imperméabilité à base 
 de polymères



 

Chapitre 2 : DESCRIPTION DES TRAVAUX  

 
2.1 GROS ŒUVRE DEMOLITIONS 
 

2.1.1 Réparations d'épaufrures et fissures sur façades 
comprenant : 
- Echafaudage 
- Elimination des éléments béton fraibles ou non adhérents 
- Dégagement des armatures apparentes et brossage, grattage des parties oxydées, 
dépoussiérage et dégraissage, une couche de primaire antirouille, Weber.rep fer ou 
équivalent. 
- Réparation des bétons par mortier époxy ou spécial, type Weber.rep rapide ou 
équivalent 
Localisation : acrotères, rive de dalles, encadrements béton autour des menuiseries 
confères localisation précise sur plans architecte 
 
2.1. 2 Restauration des dalles 
Restauration des béton des deux balcons 
Comprenant : 
- Nettoyage, dépose et grattage des éléments non stables 
- Traitement des aciers apparents par passivation et ragréage 
- Réparation des bétons par mortier fibré de réparation 
- Réparation des bétons par mortier fibré de réparation 
- Application d’inhibiteur de corrosion sur les surfaces béton  
- Application d’une peinture d’étanchéité avec incorporation de silice en surface de 
balcon et mise en peinture des sous faces 
 
2.1.3 Sablage des façades 
Réalisation d'un hydrogommage fin sur l'ensemble des façades 
compris : 
- Echafaudage 
- Protection des menuiseries et éléments non traités en façade 
Localisation : ensemble des façades 
 
2.1.4. peinture minérale 
Application de deux couches de finitions peinture minérale au silicate, type 
weberdeko silicate ou similaire 
Teintes au choix de l'architecte  
Localisation : ensemble des façades, compris souface des perrons d'entrée 
 
2.1.5 Réparation des micro-Fissures  
Application d'un joint elastomère de type sikaflex 
Localisation : voir plans architecte 
 
 

2.2 CURAGE 
 
2.2.1 ,Dépose de cloisons vitrées  
Dépose soignée des deux cloisons, compris purge des éléments de fixation 
(chevilles) 
Intervention soignée au niveau des éléments encastrés dans le carrelage de sol en 
marbre. 
Localisation : Hall d'entrée et palier de l'escalier du deuxième étage 
 
2.2.2 Démolition de cloisons 
Démolition soignée de cloisons en plâtre / brique  
Localisation : 1er étage, voir plan architecte 
 
2.2.3 Dépose de l'appareillage  



Dépose de l'ensemble des appareillages existants (goulottes, prises, interrupteurs, 
éclairages, radiateurs, ballon ECS, BAES,etc...). 
 
 

FERRONNERIE 
 
2.3.1 Restauration des garde-corps et main-courante 
- Décapage des parties mal adhérentes. 
- Deux couches de finition en peinture acrylique satinée (teintes dito existant) - teintes 
au choix de l'architecte 
Toutes fournitures et sujétions d'exécution. 
Localisation : escalier  
 
2.3.2 Révision des soupiraux 
Restauration des garde-corps en ferronerie sur balcon, comprenant : 
- Brossage, époussetage, piquage des parties oxydées.  
- Lessivage pour repeindre et rinçage.  
- Décapage des parties mal adhérentes. 
- Une couche primaire inhibitrice de corrosion sur les parties mises à nu.  
- Deux couches de finition en peinture acrylique satinée (teintes dito existant) - 
Toutes fournitures et sujétions d'exécution. 
 
2.3.3 Révision des garde-corps 
Localisation : accès technique en toiture 
 
2.3.4. Restauration des garde-corps  
Restauration des garde-corps en ferronerie sur balcon, comprenant : 
- Brossage, époussetage, piquage des parties oxydées.  
- Lessivage pour repeindre et rinçage.  
- Décapage des parties mal adhérentes. 
 - Grattage, brossage et dépoussiérage des parties oxydées. 
 - Une couche primaire inhibitrice de corrosion sur les parties mises à nu.  
- Deux couches de finition en peinture acrylique satinée (teintes dito existant) - 
Toutes fournitures et sujétions d'exécution. 
Localisation : balcons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


