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Chapitre 1 : GENERALITES

1.1 - Présentation

Le présent CCTP a pour objet de définir les prestations incombant au lot GROS CEUVRE et
de permettre aux entreprises consultées d’établir leur proposition sans aucune restriction, ni
réserve pour le projet de réaménagement de bureaux dans les locaux existants de la
Maison « Levecq » — 22 rue de Verdun a Maubeuge

La connaissance du CCTP comporte celle de la Note Commune et des autres corps d’état.

1. 2 - Conditions générales de remise des offres

Il est demandé au soumissionnaire de justifier de références en rapport avec la nature des
travaux a réaliser.

Il est précisé qu’aucune demande de travail supplémentaire visant a augmenter le montant
forfaitaire ne sera recue.

1.3 Travaux préparatoires
1.3.1 Etudes préliminaires
L'entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais requis, tous les documents et dossiers
d'ordre techniques, administratifs, économiques etc.., qui lui seront demandés pour les
besoins du Maitre de 'ouvrage, ou du Maitre d'ceuvre, ou autre intervenants concernés
par I'opération.
La non fourniture de ces documents entrainerait I'application de pénalités prévues au
CCAP, au CCTP, au CCTC, ou au PGC, sans autre forme de procédure.
L'établissement ou la production de documents spécifiques a la nature des travaux
envisagés pourraient étre nécessaires, sans gu'ils soient pour autant mentionnés au
présent dossier. L'entrepreneur, de par son devoir de conseil, en indiquera la nature et le
montant des frais.

1.3.2 Piéces administratives

Dossiers réglementaires

D.I.C.T. Démarches aupres des services concédés

Autorisations Démarches aupres des Services techniques Eventualité de Taxes de voirie
PPSPS Opération de catégorie 2

D.I.U.O. Fourniture de notices, ou autres documents pour le dossier des
interventions ultérieures sur 'ouvrage.

Gestion et pilotage du chantier compris planification

1.3.3 Etudes Techniques

Plans d'études

Plans EXE Les plans d'exécution sont a la charge de I'entreprise
Plans Béton Les plans structures seront établis par un BET agréé
Plans d'installation de chantier

Plan de cantonnement, stockage, préparations etc

Plan de circulation

Plans des ouvrages exécutés et de récolement

D.O.E. Remise du dossier en fin de travaux

1.4 Installation de chantier

1.4.1 Signalisation

Panneau de chantier réglementaire (circulaire 75-88 du 03.06.75)

Confection et repliement d'un panneau selon modele du Maitre d'ceuvre panneau désignant
la maitrise d'ouvrage et la maitrise d'ceuvre ainsi que les différents intervenants panneaux
individualisés des entreprises

Panneaux de Sécurité

panneaux "Chantier interdit au Public" en nombre suffisant

panneaux "Port du casque obligatoire"

panneaux routiers "Danger" ou "Attention travaux"

1.4.2 Cl6ture de chantier
Fermeture autour de la zone de cantonnement et stockage



1.4.3 Bureau de chantier

Le bureau de chantier sera installé pour toute la durée du chantier Il pourra étre transféré
selon avancement des travaux.

Il sera prévu une table sur tréteaux et des chaises un moyen de chauffage et I'éclairage une
armoire pour les dossiers panneaux d'affichage

Le chef de chantier disposera d'un téléphone portable (sécurité accident) ou un téléphone
provisoire sera installé sur chantier

Nettoyage du chantier

Nettoyage périodique

le chantier sera nettoyé en permanence en fonction de la production des gravats qui ne
devront jamais encombrer les lieux de travail.

En cas d'utilisation de bennes a gravats, I'entrepreneur de gros Oeuvre gérera I'utilisation des
bennes mises a disposition sur le site pour les autres entreprises et en négociera les frais
directement avec lesdits utilisateurs

Nettoyage des voiries : nettoyage permanent des voiries du domaine public aux abords du
chantier

Nettoyage de réception : repliement du matériel et nettoyage complet de fin de travaux

1.4.4 Branchements de chantier

Eau potable

compteur provisoire et consommations
point de puisage pour les besoins communs
Electricité

compteur provisoire et consommations

1.5 Travaux divers

1.5.1. Remise en état des abords

Réparations sur le domaine public

remises en état au droit des accés chantier

Remodelage des terrains en fin de travaux sur toutes les zones ou l'entreprise est intervenue
pour ses installations de chantier, voiries provisoires, aires de stockage etc...

1.5.2 Sécurité
L'entrepreneur mettra en ceuvre tous les moyens pour respecter les régles de sécurité et de
prévention.
Notamment :
- les moyens de protections collectives sur les trémies
- les passerelles sur tranchées ou acces a I'édifice ou aux bennes
- les filets de garantie etc..

- DTU 59.1 d'octobre 94 - Travaux de peinture des batiments

- DTU 59.2 de mai 93 - Revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de
liants hydrauliques, et les divers documents qui y sont cités.

- DTU 42.1 - Réfection des fagcades en service par revétement d'imperméabilité a base
de polymeres



‘ Chapitre 2 : DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1 GROS (EUVRE DEMOLITIONS

2.1.1 Réparations d'épaufrures et fissures sur facades

comprenant :

- Echafaudage

- Elimination des éléments béton fraibles ou non adhérents

- Dégagement des armatures apparentes et brossage, grattage des parties oxydées,
dépoussiérage et dégraissage, une couche de primaire antirouille, Weber.rep fer ou
équivalent.

- Réparation des bétons par mortier époxy ou spécial, type Weber.rep rapide ou
équivalent

Localisation : acrotéres, rive de dalles, encadrements béton autour des menuiseries
conféres localisation précise sur plans architecte

2.1. 2 Restauration des dalles

Restauration des béton des deux balcons

Comprenant :

- Nettoyage, dépose et grattage des éléments non stables

- Traitement des aciers apparents par passivation et ragréage

- Réparation des bétons par mortier fibré de réparation

- Réparation des bétons par mortier fibré de réparation

- Application d’inhibiteur de corrosion sur les surfaces béton

- Application d’une peinture d’étanchéité avec incorporation de silice en surface de
balcon et mise en peinture des sous faces

2.1.3 Sablage des facades

Réalisation d'un hydrogommage fin sur I'ensemble des facades
compris :

- Echafaudage

- Protection des menuiseries et éléments non traités en facade
Localisation : ensemble des facades

2.1.4. peinture minérale

Application de deux couches de finitions peinture minérale au silicate, type
weberdeko silicate ou similaire

Teintes au choix de I'architecte

Localisation : ensemble des facades, compris souface des perrons d'entrée

2.1.5 Réparation des micro-Fissures
Application d'un joint elastomere de type sikaflex
Localisation : voir plans architecte

2.2 CURAGE

2.2.1 ,Dépose de cloisons vitrées

Dépose soignée des deux cloisons, compris purge des éléments de fixation
(chevilles)

Intervention soignée au niveau des éléments encastrés dans le carrelage de sol en
marbre.

Localisation : Hall d'entrée et palier de I'escalier du deuxiéme étage

2.2.2 Démolition de cloisons
Démolition soignée de cloisons en platre / brique
Localisation : 1er étage, voir plan architecte

2.2.3 Dépose de lI'appareillage



Dépose de I'ensemble des appareillages existants (goulottes, prises, interrupteurs,
éclairages, radiateurs, ballon ECS, BAES,etc...).

FERRONNERIE

2.3.1 Restauration des garde-corps et main-courante

- Décapage des parties mal adhérentes.

- Deux couches de finition en peinture acrylique satinée (teintes dito existant) - teintes
au choix de l'architecte

Toutes fournitures et sujétions d'exécution.

Localisation : escalier

2.3.2 Révision des soupiraux

Restauration des garde-corps en ferronerie sur balcon, comprenant :

- Brossage, époussetage, piquage des parties oxydées.

- Lessivage pour repeindre et ringage.

- Décapage des parties mal adhérentes.

- Une couche primaire inhibitrice de corrosion sur les parties mises a nu.

- Deux couches de finition en peinture acrylique satinée (teintes dito existant) -
Toutes fournitures et sujétions d'exécution.

2.3.3 Révision des garde-corps
Localisation : accés technique en toiture

2.3.4. Restauration des garde-corps

Restauration des garde-corps en ferronerie sur balcon, comprenant :

- Brossage, époussetage, piquage des parties oxydées.

- Lessivage pour repeindre et ringage.

- Décapage des parties mal adhérentes.

- Grattage, brossage et dépoussiérage des parties oxydées.

- Une couche primaire inhibitrice de corrosion sur les parties mises a nu.

- Deux couches de finition en peinture acrylique satinée (teintes dito existant) -
Toutes fournitures et sujétions d'exécution.

Localisation : balcons



